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3 MAJA 7 - GZYMS OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
DOCIEPLENIE PASA PODRYNIENNEGO WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH BUDYNKU 3 MAJA7

1 Rusztowania
1.1 KNR 2-02

1604-03
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

wschodnia od
klatek

(12+9+4,6+8,10)*13 m2 438,100

zachodnia z
balkonami

(13+6+10,6+6+6+2+2)*13 m2 592,800

RAZEM 1 030,900
1.2 KNNR 2

1505-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1030,9 m2 1 030,900
RAZEM 1 030,900

1.3 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20
m

m2

1030,9 m2 1 030,900
RAZEM 1 030,900

2 Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,pasów okapowych, pasów
podrynnowych itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas podry-
nienny
wschodnia i
zachodnia 

33,13*0,70+38,17*0,70+2*2*0,70+1,2*2*0,70 m2 54,390

pas narynien-
ny

38,17*0,25+2*2*0,25+1,2*2*0,25 m2 11,143

ogniomury -
północ
i południe 

(10+3,5)*0,55+12*0,55 m2 14,025

RAZEM 79,558
2.2 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku o średnicy 150mm m

33,13+38,17+2*2+1,2*2 m 77,700
RAZEM 77,700

3 DOCIEPLENIE GZYMSU I MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH
3.1 KNR 4-01

0414-11
Wymiana desek czołowych (przyjać deski gr.32mm i szerokości do 250mm) m

pas podry-
nienny
wschodnia i
zachodnia 

33,13+38,17+4+2,4 m 77,700

RAZEM 77,700
3.2 KNR 4-01

0414-11
Montaż deski czołowej grubości 25mm jako pasa naryniennego m

pas ppodry-
nienny
wschodnia i
zachodnia 

33,13+38,17+4+2,4 m 77,700

RAZEM 77,700
3.3 KNR 4-01

0412-06-ana-
logia

Zamocowanie dystansów  o wymiarach 0,25*0,15*0,12 co 90cm zgodnie z rysun-
kiem.

m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

3.4 KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

95*2 szt. 190,000
RAZEM 190,000

3.5 ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

(33,13+38,17+4+2,4)*0,60 m2 46,620
RAZEM 46,620

3.6 ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrot-
ne gruntowanie podłoża

m2

(33,13+38,17+4+2,4)*0,60 m2 46,620
RAZEM 46,620

3.7 ZKNR C-2
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tynkach,
mozaice szklanej

m2

(33,13+38,17+4+2,4)*0,60 m2 46,620
RAZEM 46,620

3.8 ZKNR C-1
0103-01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża

m2

46,62 m2 46,620
RAZEM 46,620
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3.9 KNR 0-17

2610-10
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

0,6*5 m 3,000
RAZEM 3,000

3.10 ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - za-
tapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach

m2

(33,13+38,17+4+2,4)*0,80 m2 62,160
RAZEM 62,160

3.11 KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

(33,13+38,17+4+2,4)*0,50 m2 38,850
RAZEM 38,850

3.12 ZKNR C-1
0112-03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwo-
wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
łożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)

m2

(33,13+38,17+4+2,4)*0,50 m2 38,850
RAZEM 38,850

3.13 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

pas narynien-
ny 

(33,13+38,17+4+2,4)*0,25 m2 19,425

RAZEM 19,425
3.14 KNR 2-02

0506-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

pas okapowy (33,13+38,17+4+2,4)*0,40 m2 31,080
RAZEM 31,080

3.15 wycena indy-
widualna

Pokrycie daszków płytami z poliwęglanu komorowego gr16mm, montaż do kons-
trukcji stalowej ze wzmocnieniem i pomalowaniem farbą ftalową - dokonać stanu
faktycznego

m2

2,4*2 m2 4,800
RAZEM 4,800

3.16 NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną m2

(33,13+38,17+4+2,4)*1 m2 77,700
RAZEM 77,700

3.17 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (obrób-
ki ogniomurów)

m2

(10+3,5)*0,55+12*0,55 m2 14,025
RAZEM 14,025

3.18 KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 cm z blachy ocynkowanej m

3,65+0,84+0,85+3,8+39 m 48,140
RAZEM 48,140

3.19 KNR-W 4-01
0414-01

Wykonanie i wypoziomowanie desek na ogniomurach o grubości 19 mm pod ob-
róbki blacharskie

m2

(10+3,5)*0,35+12*0,35 m2 8,925
RAZEM 8,925
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